
— PROPUESTA COMERCIAL · PINARO PARA CAEHFA

Un sitio **claro, buscable y en tres idiomas** para CAEHFA.

Rediseñamos el sitio de CAEHFA para que cuente lo que la cámara hace, jerarquice bien la información y —sobre todo— tenga un buscador que encuentre empresas, productos y cursos. Con un backoffice propio para que ustedes lo mantengan al día, en español, inglés y portugués.

LA PROPUESTA EN RESUMEN**Proyecto de sitio web**

Rediseño + jerarquización de la info



Buscador (empresas · productos · cursos)



Backoffice de actualización



Sitio trilingüe ES · EN · PT



Inversión (proyecto)

\$ 1.200.000

Plazo estimado

≈ 6 semanas

01 ENTENDEMOS LA SITUACIÓN

Hoy la web está, pero no cuenta nada.

caehfa.org.ar es un sitio muy básico: no comunica lo que la cámara hace ni el valor de sus socios, y la información está plana, sin jerarquía. Su principal problema es que no tiene un buscador que sirva: buscar una empresa, un producto o un curso hoy no lleva a ningún lado, y eso es justo lo que necesitan compradores y socios.

HOY — SITIO BÁSICO

Todo pesa lo mismo y no se encuentra

Información plana, sin jerarquía, con un directorio de socios que no dice mucho y sin un buscador real. El visitante no encuentra lo que busca y se va.

DESPUÉS — SITIO QUE SE ENTIENDE

Lo importante primero, y todo buscable

Información jerarquizada, socios mejor presentados y un buscador que encuentra empresas, productos y cursos al instante. En tres idiomas y actualizable por ustedes.

Una lavada de cara con foco en que se encuentre y se entienda.

Rediseñamos el sitio respetando la identidad de CAEHFA, ordenamos la información para que lo importante se vea primero y montamos el buscador y el directorio de socios que hoy faltan. Todo cargable por ustedes desde un backoffice propio, en tres idiomas.

- **Rediseño y jerarquización** — home y secciones institucionales con la información ordenada y priorizada, mobile-first.
- **Buscador real** — encontrar empresas, productos y cursos por nombre, rubro, certificación o provincia.
- **Directorio de socios mejorado** — fichas de empresa más completas y visibles (productos, certificaciones, contacto), presentadas en un panel claro.
- **Backoffice de actualización** — panel propio para cargar y editar socios, productos, cursos y novedades, sin depender de nadie.
- **Sitio trilingüe ES / EN / PT** — estructura multilingüe con selector de idioma. **Las traducciones las hacemos nosotros** — un diferencial fuerte para un sector que exporta.
- **Hosting + delegación de dominio** — lo publicamos en nuestra infraestructura y coordinamos con Argentina Virtual la delegación del dominio (A y CNAME).

[Ver el mockup de referencia →](#)

[Ver la visión de Etapa 2 →](#)

El mockup es una base, no la versión final. Vamos a ajustar el diseño a partir de las páginas de referencia que CAEHFA nos comparta —estética, tipografías, ejemplos que les gusten— antes de desarrollar. Colores, imágenes y detalles se terminan de definir junto a la cámara.

De la referencia al sitio publicado, en ~6 semanas.

Un proyecto puntual con entregas parciales para revisar en el camino. Arrancamos a partir de las páginas de referencia que nos compartan.

SEM 1 Arquitectura

- **Contenido, jerarquía y estilo**

Relevamiento del contenido, arquitectura de información (jerarquización) y definición visual a partir de las referencias.

Contenido

Wireframe

Estilo

SEM 2-3 Diseño y desarrollo

- **Sitio y directorio de socios**

Home y secciones institucionales, directorio de socios y fichas de empresa, responsive.

Diseño

Front

Directorio

SEM 3-4 Buscador + Backoffice

- **Que se encuentre y se actualice**

Buscador de empresas, productos y cursos, y panel de carga para actualizar toda la información.

Buscador

CMS liviano

Carga

SEM 5 Multilingüe

- **Tres idiomas y contenido**

Estructura ES / EN / PT, traducciones (a cargo de Pinaro) y carga del contenido real.

ES · EN · PT

Traducciones

Contenido

SEM 6 Publicación

- **Deploy, dominio y capacitación**

Testing, publicación, delegación de dominio (A/CNAME con Argentina Virtual) y capacitación del equipo en el backoffice.

Deploy

DNS

Capacitación

Este cronograma es una guía, no una jaula. Los plazos y el orden se ajustan según las prioridades de CAEHFA y la velocidad con la que llegue el contenido y las referencias. La idea es revisar juntos en cada etapa, no llegar al final con sorpresas.

04 EL PROYECTO INCLUYE

Qué incluye y qué no.

- ✓ Rediseño completo del sitio institucional (responsive, mobile-first)
- ✓ Buscador de empresas, productos y cursos
- ✓ Backoffice para actualizar toda la información
- ✓ Sitio en 3 idiomas (ES/EN/PT) con traducciones incluidas
- ✓ Hosting, delegación de dominio y capacitación de uso
- ✓ 2 rondas de revisiones y 30 días de soporte post-entrega

No incluye: la plataforma de socios (login, pago de cuotas, Academia arancelada, Centro Normativo, asistente con IA) — eso es la Etapa 2 · la redacción de contenido nuevo desde cero (se trabaja sobre el que provee CAEHFA) · el mantenimiento mensual posterior, que se puede contratar aparte.

Un precio cerrado por el proyecto.

PROYECTO — PAGO ÚNICO

\$ 1.200.000 +IVA

Sitio institucional rediseñado, con buscador, backoffice de actualización y tres idiomas. Precio cerrado, sin abono mensual.

≈ 6 semanas

plazo estimado

50% / 50%

al inicio y a la entrega

3 idiomas

ES · EN · PT incluidos

Etapas 2 — cuando quieran. La plataforma de socios (área privada, pago de cuotas, Academia arancelada, Centro Normativo y asistente con IA) queda como una segunda etapa, que puede sumarse más adelante bajo un abono mensual. Esta web queda preparada para crecer hacia ahí sin rehacer nada.

Condiciones: 50% al inicio y 50% a la entrega · traducciones y hosting del primer período incluidos · el mantenimiento mensual posterior es opcional · propuesta válida por 30 días.



Sistemas que crecen con vos.

Matías Venutolo · hola@pinaro.ar · pinaro.ar